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EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2024 – ELETRÔNICA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 734/2024 

LICITAÇÃO Nº 064/2024 

 

 

 

RESUMO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

I. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE LAJES, 

INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, 

LOCALIZADO NA RUA DOS TEJOS -LOTEAMENTO NOVA LAJES, BAIRRO ALTO 

DA BELEZA. 

II. Critério de julgamento: Menor Preço: 

(     ) Por Item 

(     ) Por Lote 

(  x ) Global  

III. MODO DE DISPUTA: 

(  X  ) Aberto 

(      ) Fechado 

(      ) Aberto e Fechado  

(      ) Fechado e Aberto 

I. LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA INÍCIO DA LICITAÇÃO 

Endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br  

Data: 12 de junho de 2024 

Horário: 09h00min 

 

  

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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PREÂMBULO 

 

O município de LAJES/RN, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, 

torna público torna público que fará realizar licitação, sob a modalidade de CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA, por meio eletrônico, pelo critério de julgamento MENOR PREÇO, por LOTE sob o regime 

empreitada por Preço Global, nos termos da Lei 14.133/2021,  LC 123/2006, do Decreto Municipal 

11/2023 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE LAJES, 

INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, LOCALIZADO NA 

RUA DOS TEJOS -LOTEAMENTO NOVA LAJES, BAIRRO ALTO DA BELEZA, conforme 

suas descrições, caracterizações e especificações contidas neste edital e seus anexos. 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Poderão participar da presente licitação todas as empresas interessadas que comprovarem 

possuir os requisitos de qualificação exigidos neste Edital e que estejam credenciadas junto ao 

Provedor do Sistema https://www.portaldecompraspublicas.com.br/  

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 

ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais 

de acesso, ainda que por terceiros. 

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas 

relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento 

da habilitação. 

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
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familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites 

previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015. 

2.6. Não poderão disputar esta licitação: 

2.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 

quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 

projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista 

ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 

subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  

2.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar 

da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

2.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 

seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau; 

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

2.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão 

de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 

vedados pela legislação trabalhista; 

2.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 

2.6.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

2.6.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 

público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar 

conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação 

que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.3 será também aplicado ao licitante que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 

aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o 

ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
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2.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa 

a que se referem os itens 2.6.1 e 2.6.2 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 

contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de 

agentes públicos do órgão ou entidade. 

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

2.10. O disposto nos itens 2.6.1 e 2.6.2 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua 

como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações 

integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

2.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 

financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional 

com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou 

jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea 

nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

2.12. A vedação de que trata o item 2.6.7 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação 

na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou 

representante de empresa que preste assessoria técnica. 

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de 

propostas e lances e de julgamento. 

3.2. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente 

por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 

proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública prevista neste edital, e documentação técnica/certificação do bem/produto, quando 

exigida no Termo de Referência. 

3.2.1. As propostas de preço serão ofertadas com base no critério de julgamento adotado neste edital, 

para o objeto licitado. 

3.3. As licitantes poderão retirar ou substituir suas propostas e os documentos de habilitação 

inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública da presente licitação, no dia e horário previstos 

neste edital. 

3.3.1. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do Presidente da Comissão/Agente de Contratação e 

para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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3.3.2. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado 

após o encerramento do envio de lances, em formato digital, no prazo de 02h (duas horas). 

3.3.3. O Presidente da Comissão/Agente de Contratação poderá, no julgamento das propostas, sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, mediante decisão fundamentada, registrada 

em ata e acessível aos licitantes, e lhe atribuirá validade e eficácia para fins de classificação. 

3.3.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento de que trata o item 3.4.1., a sessão pública somente poderá ser reiniciada 

mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a 

ocorrência será registrada em ata. 

3.3.5. Não será estabelecida nesta etapa do certame ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização de procedimentos de negociação e julgamento 

da proposta. 

3.4. No preço proposto serão computadas todas as despesas para a entrega do(s) bem(ns), incluindo 

a totalidade dos custos diretos e indiretos do objeto da presente licitação, constituindo obrigação da 

CONTRATADA o pagamento dos salários de todos os seus empregados e respectivos encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários e securitários, bem como todos os tributos, encargos fiscais e 

comerciais decorrentes da execução do contrato, inclusive seguros, multas, e outras despesas 

relacionadas ao objeto da licitação e quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste 

Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitação. 

3.4.1. Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, 

depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de 

vida, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente 

mensuráveis, conforme disposto em regulamento. 

3.5. Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou má 

interpretação do objeto licitado ou deste Edital. Considerar–se–á que os preços propostos são 

completos e suficientes para pagar todos os bens. 

3.6. A licitante deverá remeter a proposta de preços devidamente adequada aos preços ofertados 

na fase competitiva em arquivo único compactado, no curso da sessão pública, quando solicitada a 

fazê–lo pelo Presidente da Comissão/Agente de Contratação. 

3.7. As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação das suas propostas. A 

Administração Municipal, em nenhuma hipótese, será responsável por tais custos, quaisquer que sejam 

os procedimentos seguidos na licitação ou os seus resultados. 
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3.8. Incumbirá, ainda, à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública da Concorrência Eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

3.9. A licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte e que queira 

usufruir do tratamento privilegiado assegurado pela Lei Complementar Federal nº 123/2006, deverá 

manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos previstos no referido 

diploma legal, especialmente no seu art. 3º, sob as penas da lei, em especial do art. 299 do Código 

Penal. 

3.9.1. A falta da declaração de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa de 

pequeno porte não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei 

Complementar Federal nº 123/2006. 

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

campos disponíveis neste portal de processamento do certame. 

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

4.3.  Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na execução do objeto. 

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 

variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa 

nos últimos doze meses. 

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos 

na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o 

proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas 

à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

4.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 
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4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 

pode ensejar a responsabilização e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos 

do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa 

contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 

sobrepreço na execução do contrato. 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando 

for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

Contratação/Comissão e os licitantes. 

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro. 

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário. 

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá 

ser de R$ 50,00 (cinquenta reais) 

5.9.  O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 

segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado neste edital. 

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 

duração da sessão pública. 
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5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários. 

5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 

classificação. 

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 

lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, auxiliado pela 

equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 

intermediários. 

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, 

os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

5.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, 

o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de 

até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 

de lances. 

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que  o autor 

da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento)  superior àquela 

possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual  será sigiloso até o encerramento 

deste prazo. 

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último 

lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

5.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 

dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance 

final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

5.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 

os lances segundo a ordem crescente de valores. 

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “fechado e aberto”, 

poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ 

maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, 

em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e 

eventuais prorrogações. 
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5.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.13, poderão os 

licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos 

lances sucessivos. 

5.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 

duração da sessão pública. 

5.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários. 

5.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 

classificação. 

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 

lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação/Comissão, auxiliado pela 

equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

5.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para  apresentar 

lances intermediários. 

5.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e 

divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

5.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar. 

5.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

5.17. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa 

competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances. 

5.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir 

por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

5.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

5.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas 
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e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 

colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 

aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo 

Decreto nº 8.538, de 2015. 

5.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 

(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, 

para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

5.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre 

elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

5.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 

da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

5.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 

proposta em ato contínuo à classificação; 

5.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 

obrigações previstos nesta Lei; 

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 

ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 

órgãos de controle. 

5.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por: 
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5.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou 

entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por 

órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 

5.21.2.2. empresas brasileiras; 

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

5.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 

de dezembro de 2009. 

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 

colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o 

Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o 

resultado do julgamento. 

5.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado 

em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração. 

5.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

5.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo 

licitatório. 

5.22.4. O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

5.22.5. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

5.23. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

6. DA FASE DE JULGAMENTO 

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação/Comissão verificará se o licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, 

conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6 do edital, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela  Controladoria-

Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e 

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
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6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da  União 

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput). 

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. 

(IN nº 3/2018, art. 29, §2º). 

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição 

de participação. 

6.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de 

participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 

tratamento favorecido às ME/EPP’s, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao 

benefício. 

6.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente 

de Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao 

objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e 

em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 

2022. 

6.7. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

6.7.1. contiver vícios insanáveis; 

6.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de Referência; 

6.7.3. apresentar preços inexequíveis, conforme ou permanecerem acima do preço máximo definido 

para a contratação; 

6.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos,  

desde que insanável. 

6.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores 

inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
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6.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do 

Agente de Contratação/Comissão, que comprove: 

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

6.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de 

exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

6.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral,  

semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do  valor global 

estimado; 

6.9.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela  

superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante,  conforme 

planilha anexa ao edital; 

6.9.3. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas  cujos 

valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela  Administração, 

independentemente do regime de execução. 

6.9.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%  (oitenta 

e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença  entre este último e o 

valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de  acordo com a Lei. 

6.10.  Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 

exequibilidade da proposta. 

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos 

custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, 

o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, 

com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

6.11.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a  apresentar à 

Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos  quantitativos e dos custos 

unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como a Planilha de composição dos 

itens; Bonificações e Despesas Indiretas (BDI); Composição dos Encargos Sociais (ES); Cronograma 

físico financeiro, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, 

admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada 

integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais 
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adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento 

posterior do contrato. 

6.11.2. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação 

exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá 

indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual. 

6.11.3. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia 

empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições 

para a justa remuneração do serviço. 

6.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação 

da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde 

que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os 

custos da contratação; 

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas; 

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível 

esse regime. 

6.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 

ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

6.14. Caso o Projeto Básico/Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante 

classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta. 

6.15. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização 

do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, 

incluindo os demais licitantes. 

6.16. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

6.17. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita 

pelo Agente de Contratação/Comissão, ou havendo entrega de amostra fora das especificações 

previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente 

de Contratação/Comissão analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo 

segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, 

até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Projeto Básico/Termo de 

Referência. 
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7. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

7.1. A documentação de habilitação deverá ser apresentada exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico – http://www.portaldecompraspublicas.com.br e somente pelo licitante vencedor, nos 

termos do Art. 63, II da Lei 14.133/2021. 

7.1.1. Após solicitação do agente de contratação ou da comissão de contratação, quando o substituir, 

a empresa arrematante deverá apresentar os documentos de habilitação no prazo de 02 (duas) horas, 

prorrogável por igual período: 

7.1.1.1. por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo agente de contratação ou pela 

comissão de contratação, quando o substituir; ou 

7.1.1.2. de oficio, a critério do agente de contratação ou da comissão de contratação, quando o 

substituir, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos 

exigidos no edital para a verificação de conformidade. 

7.2. A título de habilitação no certame, os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação: 

7.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

7.2.1.1. Conforme item 10.12 do Termo de Referência. 

7.2.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

7.2.2.1. Conforme item 10.13 do Termo de Referência. 

7.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

7.2.3.1. Conforme item 10.14 do Termo de Referência. 

7.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.2.4.1. Conforme item 10.15 do Termo de Referência. 

7.2.5. OUTROS DOCUMENTOS 

7.2.5.1. Os licitantes deverão verificar junto ao termo referência/Projeto Básico a existência de 

necessidade de envio de outros documentos além dos descritos acima. 

7.2.5.1.1. Caso o termo de referência/Projeto Básico não verse sobre tal documentação o licitante 

ficará dispensado de apresentação desta documentação. 

8. DOS RECURSOS 

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação 

de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, 

de 2021. 

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
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8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação 

ou inabilitação do licitante: 

8.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

8.3.2. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 10min (dez minutos). 

8.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

8.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 

2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de 

julgamento. 

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a 

qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 

encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) 

dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) 

dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, 

assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 

até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico 

desta prefeitura municipal. 

9.  DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  

9.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento 

que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação/Comissão durante o certame; 

9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta 

em especial quando: 

9.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;  

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
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9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;  

9.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

9.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação; 

9.1.5. fraudar a licitação. 

9.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 

9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

9.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. 

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil 

e criminal:  

9.2.1. advertência;  

9.2.2. multa; 

9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e 

9.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade. 

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

9.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 

9.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

9.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

9.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 

licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  

9.4.1. Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor 

do contrato licitado. 

9.4.2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa será de 15% a 

30% do valor do contrato licitado. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação. 

9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência 

das infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta desta Prefeitura, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, 

bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a 

imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração 

observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou 

em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no 

item 9.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e 

à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos 

termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.  

9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar 

e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 

responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, 

que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as 

provas que pretenda produzir.  

9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 

multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à 

autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão 

no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, 

e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 

até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral dos danos causados. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da 

Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do 

certame. 

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico 

oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do 

certame. 

10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, por 

meio do portal onde se dará a realização do certame. 

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

10.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 

pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

10.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

11.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Agente de Contratação/ Comissão. 

11.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília - DF. 

11.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

11.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

11.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

11.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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11.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP) e nos endereços eletrônicos: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ e  

www.lajes.rn.gov.br . 

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

11.11.1. ANEXO I –Termo de Referência; 

11.11.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar; 

11.11.2. Projeto Básico 

11.11.3. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato. 

11.11.4. ANEXO III - Modelo de Proposta 

Lajes/RN, 16 de maio de 2024 

 

 

Rafael Anderson de Araújo Silva 

Agente de Contratação 

 

 

 

 

  

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.lajes.rn.gov.br/
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Anexo III 

Modelo de Proposta 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao município de Lajes/RN 

Ref. Concorrência nº ...../.......  

Objeto: ................................................... 

 

Apresentamos nossa proposta comercial para a execução do objeto epigrafado conforme condições a 

seguir: 

LOTE ÚNICO 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 
VR UNT 

(R$) 

VR 

TOTAL 

(R$) 

      

 

 Valor Global da proposta: R$ ....... (...............................) 

 

Segue conjunto de planilhas orçamentarias composto por: 

Planilha Orçamentária; 

Planilha de composição dos itens; 

Bonificações e Despesas Indiretas (BDI); 

Composição dos Encargos Sociais (ES); 

Cronograma físico financeiro. 

 

Assinatura do representante legal 

 

 

Assinatura do Responsável técnico 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA 

 

 DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, “a” e “i” da Lei n. 

14.133/2021). 

1.1. Contratação de empresa Especializada para a construção do novo cemitério público no 

município de Lajes, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, localizado na Rua 

dos Tejos - Loteamento Nova Lajes, Bairro Alto da Beleza, para atender às necessidades da 

comunidade local, em conformidade com a Lei de Licitações 14133/2021, nos termos da tabela 

abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

QUANTIDA

DE 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 

Contratação de empresa 

Especializada para a 

construção do novo cemitério 

público no município de 

Lajes, incluindo o 

fornecimento de materiais e 

mão de obra, localizado na 

Rua dos Tejos- Loteamento 

Nova Lajes, Bairro Alto da 

Beleza 

SERV 01 Xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

1.2.  O prazo de vigência da contratação é de um ano contados do(a) assinatura do contrato, na forma 

do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021. 

1.3. Para a execução indireta do objeto, será adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa 

abaixo: 

(   ) empreitada por preço unitário 

(x ) empreitada por menor preço global 

(   ) empreitada integral 

(   ) contratação por tarefa 

(   ) contratação integrada 

(   ) contratação semi-integrada 

(   ) fornecimento e prestação de serviço associado 

1.4. No presente feito, o Projeto Básico / documentos técnicos foram elaborados por profissional 

habilitado de engenharia, com a emissão da ART. 

1.5. O custo estimado total da contratação foi obtido a partir dos parâmetros do art. 23, § 2º, I, da Lei 

n. 14.133, de 2021, conforme tabelas em anexo. 

1.6.  Foi juntado nos autos o cronograma físico-financeiro que estão juntados aos autos deste processo 

e serão divulgados com o edital da licitação. 

1.7. O orçamento estimado para a contratação do serviço deve permanecer sigiloso até o momento 

oportuno para sua divulgação, que ocorrerá após a fase de disputa por lances. Isso garante que os 

licitantes concentrem-se em oferecer o valor de mercado real do objeto. 
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 PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 

2.1. A municipalidade ainda não possui plano de contratações anual. 

 FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, 

inciso XXIII, alínea ‘b’ da Lei n. 14.133/2021). 

3.1. O município de Lajes/RN enfrenta um desafio significativo devido à superlotação do único cemitério 

público disponível. Apesar da disponibilidade de uma área licenciada pelo IDEMA para a construção 

de um novo cemitério, a Administração Municipal reconhece a necessidade de encontrar uma solução 

viável e eficaz para resolver essa questão premente. 

3.2. Diante dessa realidade, a busca por uma solução adequada torna-se imperativa para atender às 

demandas da população por espaços de sepultamento dignos e respeitosos. Portanto, a prioridade é 

identificar uma alternativa que seja viável em termos de implementação, logística e recursos 

disponíveis. 

3.3. Considerando que a área para a construção de um novo cemitério já está licenciada pelo IDEMA, a 

solução mais viável para resolver o problema da superlotação do cemitério público de Lajes/RN é a 

construção imediata do novo cemitério nessa localidade. Tal solução justifica-se pelos seguintes fatos:  

i. A área licenciada oferece espaço suficiente para a construção de um novo cemitério que atenda 

às necessidades presentes e futuras da população. 

ii. O fato de a área já estar licenciada pelo IDEMA demonstra que o projeto está em 

conformidade com as normas ambientais e legais, facilitando o processo de aprovação e 

implementação 

iii. A construção do novo cemitério permitirá aliviar a sobrecarga do cemitério público atual, 

proporcionando mais opções para o sepultamento de pessoas falecidas. 

iv. A criação de um novo cemitério pode ser integrada ao planejamento urbano municipal, 

contribuindo para o desenvolvimento ordenado e sustentável da região. 

3.4. Portanto, a solução mais viável e imediata para resolver o problema da superlotação do cemitério 

público de Lajes/RN é a construção do novo cemitério na área licenciada pelo IDEMA. Essa 

medida atende às necessidades da população, respeita as normas ambientais e proporciona uma 

solução de longo prazo para o problema em questão. 

3.5. Desse modo, é imperativo que a contratação atenta dos preceitos legais, devendo obedecer ao 

ditames da Lei Federal 14.133/2021, a qual define que a modalidade de licitação para contratação 

de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia é a 

concorrência eletrônica. 

3.6. Assim, considerando a natureza do objeto a ser contratado, a contratação dará por meio de 

concorrência eletrônica, prevista no art. 28, II, da Lei Federal 14.133/2021, cujo critério de 

julgamento será o de menor preço global. 

 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO 

OBJETO (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘c’, da Lei n. 14.133/2021). 

4.1.  A solução proposta para resolver o problema da superlotação do cemitério público em Lajes/RN 

envolve a construção de um novo cemitério em uma área licenciada pelo IDEMA. Considerando 

o ciclo de vida do objeto, isto é, desde a concepção até o fim de sua utilidade, conforme a descrição 

da solução a seguir: 

4.1.1. Concepção e Planejamento: Inicia-se com uma análise das necessidades da comunidade e a 

seleção da área apropriada para o novo cemitério. São realizados estudos de viabilidade 
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ambiental, regulatória e financeira. As etapas de planejamento incluem a definição dos 

objetivos, escopo e requisitos do projeto. 

4.1.2. Projeto e Licenciamento: Desenvolvem-se projetos técnicos detalhados para o cemitério, 

considerando infraestrutura, paisagismo e segurança. Obtêm-se as licenças necessárias dos 

órgãos competentes, garantindo a conformidade legal e ambiental do projeto. 

4.1.3. Construção e Implementação: Inicia-se a fase de construção, com a preparação do terreno, 

execução das obras civis, instalação de infraestrutura básica e construção das estruturas de 

sepultamento. Práticas construtivas sustentáveis são adotadas, e são realizadas atividades de 

controle de qualidade. 

4.1.4. Operação, Manutenção e Monitoramento: Após a conclusão da construção, o cemitério entra 

em operação. Estabelece-se um plano de gestão que abrange a operação diária, manutenção 

das instalações e gestão de resíduos. São realizadas atividades de manutenção preventiva e 

corretiva para garantir o bom funcionamento do cemitério ao longo do tempo. Paralelamente, 

são conduzidos monitoramentos regulares para avaliar o desempenho do projeto e identificar 

áreas de melhoria. 

4.1.5. Ao integrar a manutenção como parte essencial do ciclo de vida do projeto, é possível garantir 

a sustentabilidade e eficácia a longo prazo da solução para o problema da superlotação do 

cemitério público em Lajes/RN. 

 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea ‘d’ da Lei nº 14.133/21) 

5.1. Sustentabilidade 

5.1.1. A empresa contratada deve demonstrar compromisso com práticas sustentáveis em todas as 

fases do projeto, desde a concepção até a operação e manutenção do novo cemitério. 

5.1.2. Devem ser adotadas medidas para reduzir o impacto ambiental da construção, com uso de 

materiais sustentáveis, a implementação de sistemas de gestão de resíduos e a adoção de 

práticas construtivas sustentáveis. 

5.1.3. A gestão adequada dos recursos naturais e a minimização da geração de resíduos devem ser 

prioridades durante todo o ciclo de vida do projeto. 

 

5.2. Subcontratação: 

5.2.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 

5.3. Garantia da Contratação: 

5.3.1. A empresa adjudicatária deverá apresentar garantia da contratação nos termos dos artigos 96 

e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 

5.3.1.1. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-lo até a trias 

após a assinatura do contrato. 

5.3.1.2. Nas modalidades de caução e fiança bancária, a garantia deverá ser prestada em até 10 dias 

úteis após a assinatura do contrato. 

 VISTORIA 

6.1. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno 

das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o 

direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de 

segunda à sexta-feira, das 08 horas às 12 horas. 

6.2. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.  
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6.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa 

comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.  

6.4. A não realização da vistoria não será motivo de inabilitação de interessados em participar do 

certame, entretanto este não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 

instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, 

devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

 MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (arts. 6º, XXIII, alínea “e” da Lei n. 14.133/2021) 

Condições de execução 

7.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

7.1.1. Início da execução do objeto: em até 05 (cinco) dias após a emissão da ordem de serviço 

Local e horário da prestação dos serviços 

7.2. Os serviços serão executados nos locais descritos no projeto básico de engenharia. 

7.3. Os horários de execução serão, preferencialmente de 07h às 18h, podendo a empresa altera-los 

desde que não atrapalhe o cronograma físico financeiro ou que não venha a causar nenhum ônus 

a esta administração ou ainda a terceiros. 

Materiais a serem disponibilizados 

7.4. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a 

seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário. 

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021) 

7.5. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

7.6. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e 

as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial. 

7.7. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias, mediante simples apostila. 

7.8. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 

que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

7.9. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 

devam ser cumpridas de imediato. 

7.10. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão poderá convocar o 

representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 

fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 

contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 

outros. 
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Procedimentos de transição e finalização do contrato 

7.11. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às 

características do objeto. 

 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea “f” da Lei nº 14.133/21) 

8.1.  O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e 

as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial. 

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostila. 

8.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 

que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

8.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 

devam ser cumpridas de imediato. 

8.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 

representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 

fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 

contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 

outros. 

Fiscalização 

8.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou 

pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

Fiscalização Técnica 

8.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas 

as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 

Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI); 

8.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização 

das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, 

de 2022, art. 22, II); 

8.9. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 

(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);  

8.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação 

que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 

medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV); 

8.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V); 

8.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término 

do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação 

contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII). 
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Fiscalização Administrativa 

8.13. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação 

da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, 

caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022). 

8.14. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do 

contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para 

que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 

2022, art. 23, IV). 

Gestor do Contrato 

8.15. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 

fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 

gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 

alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 

necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 

(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV). 

8.16. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de 

todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se 

for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, 

de 2022, art. 21, II).  

8.17. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o 

fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto 

nº 11.246, de 2022, art. 21, III).  

8.18. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais 

técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo 

contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores 

objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do 

cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).  

8.19. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo 

de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata 

o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, 

conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).  

8.20. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução 

dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 

aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).  

8.21. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 

formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 

fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

9.1. A avaliação da execução do objeto utilizará os parâmetros estabelecidos nesse Termo de 

Referência, havendo medição proporcional do estabelecido com o efetivamente executado, 

devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, 

sempre que a CONTRATADA: 
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a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima 

exigida as atividades contratadas; ou 

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-

los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

9.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

9.2.1. não produziu os resultados acordados; 

9.2.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 

exigida; 

9.2.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

9.3. Do recebimento 

9.3.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, contado da data de 

assinatura da Ordem de Serviço, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do 

contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de 

caráter técnico. 

9.3.2. O contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de 

profissionais competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a 

finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques 

e revisões finais que se fizerem necessários. 

9.3.3. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico 

do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a 

análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com 

os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos 

à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

9.3.4. O Contratado fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última 

e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que 

possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

9.3.5. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 

testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

9.3.6. No prazo supracitado para o recebimento provisório, cada fiscal ou a equipe de fiscalização 

deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e 

encaminhá-lo ao gestor do contrato. 

9.3.7. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá 

conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em 

relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, 

devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

9.3.8. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da 

contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

9.3.9. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do 

recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após 
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a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo 

detalhado 

9.3.10. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 

pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato. 

9.4. Da Liquidação 

9.4.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias 

úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos 

do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022. 

9.4.2. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de 

prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem 

o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 

9.4.3. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão; 

c) os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) o período respectivo de execução do contrato; 

e) o valor a pagar; e 

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

9.4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, 

reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à 

contratante; 

9.4.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal e trabalhista, constatada mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou 

à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 

9.4.6. A Administração deverá realizar consulta para: a) verificar a manutenção das condições de 

habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em 

licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 

como ocorrências impeditivas indiretas  

9.4.7. Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, 

por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo 

prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 

critério do contratante. 

9.4.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos.  
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9.4.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a 

ampla defesa. 

9.4.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 

se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação. 

9.5. Prazo de pagamento 

9.5.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da 

liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa 

SEGES/ME nº 77, de 2022. 

9.5.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 

mediante aplicação do índice IGPM de correção monetária Prazo de pagamento 

9.6.  Forma de pagamento 

9.6.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pelo contratado. 

9.6.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

9.6.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

9.6.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na 

fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘h’, 

da Lei n. 14.133/2021)  

10.1.   O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de 

licitação, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021. 

10.2. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual 

descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que 

a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:   

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); e 

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) 

10.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 

ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 

Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.4. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.5. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
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10.6. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de 

contratação. 

10.7. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será verificada, 

conforme exigências dos arts. 66 e seguintes da Lei nº 14.133/2021. 

10.8. É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação ou encaminhar, 

quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada. 

10.9. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

10.10. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 

o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para 

atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

10.11. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números 

de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

Requisitos de habilitação: 

10.12. Habilitação Jurídica: 

10.12.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, 

tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;   

10.12.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede;  

10.12.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação 

da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;  

10.12.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade 

identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição 

do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de 

seus administradores; 

10.12.5. Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País: decreto de 

autorização para funcionamento no Brasil; 

10.12.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

10.12.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária - inscrição do ato 

constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 

respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de 

Empresas Mercantis onde tem sede a matriz; 

10.12.8. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, 

de 1971. 

10.12.9. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

10.13. Habilitações fiscal, social e trabalhista: 

10.13.1. prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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10.13.2. prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

10.13.3. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos 

à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário 

da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

10.13.4. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

10.13.5. declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 

aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

10.13.6. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943. 

10.13.7. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao domicílio 

ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

10.13.7.1. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

10.13.8. prova de regularidade com a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do 

fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

10.13.8.1. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais ou distritais 

relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão 

ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro 

documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência. 

 

10.14. Habilitação Econômico-Financeira 

10.14.1. certidão negativa Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II); 

10.14.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 

apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido 

judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de 

inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

10.14.2. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, acompanhados dos termos de abertura e de 

encerramento do Livro Diário do qual foi extraído, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial, também admitida a autenticação pelo 

Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, mediante apresentação do comprovante de 

autenticação digital, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da 

data de apresentação da proposta. 
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10.14.2.1. A Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), 

obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.14.2.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas 

as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço 

de abertura; 

10.14.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

10.14.2.4. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional 

devem apresentar seu Balanço Patrimonial nas mesmas condições das demais empresas. 

10.14.3. Para cooperativas, será exigida do fornecedor, ainda, a seguinte documentação 

complementar: 

10.14.3.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 

contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a 

comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado 

o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971; 

10.14.3.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para 

cada um dos cooperados indicados; 

10.14.3.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados 

necessários à prestação do serviço;  

10.14.3.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107; 

10.14.3.5.  A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos 

cooperados que executarão o contrato;  

10.14.3.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da 

cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; 

c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais 

de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de 

presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões 

seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o 

objeto da contratação; 

10.14.3.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 

da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi 

exigida pelo órgão fiscalizador. 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG =  
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC =  
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
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10.15. Qualificação Técnica 

10.15.1. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

10.15.1.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo 

responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades 

da contratação. 

10.15.2. Certidão de registro da Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU do Estado de sua sede ou do seu 

domicílio, vigente na data de abertura do certame indicado no preambulo edital desta licitação. 

10.15.3. Declaração com indicação do(s) profissional(is) técnico(s) que responsável(eis) pela 

execução dos serviços; 

10.15.4. Certidão de registro do(s) Profissional(is) pertencentes ao quadro da licitante, indicados 

na declaração anterior, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU do Estado de sua sede ou do seu domicílio, 

vigente na data de abertura do certame indicado no preambulo edital desta licitação. 

10.15.5. Comprovação, na data prevista para entrega da proposta, os profissionais indicados fazem, 

fazem parte do quadro permanente, mediante CTPS/registro funcional, quadro societário ou 

contrato de prestação de serviços. 

10.15.6. Comprovação da capacidade técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de 

Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da 

legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe 

técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - 

ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,  com registro de atestado, relativo à 

execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância do objeto da licitação, 

conforme tabela abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO 

 2.1.0.0 

MURO EM ALVENARIA BLOCO CIMENTO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 

0,60M, COLUNAS CONCRETO ARMADO FCK = 15,0MPA CADA 3,00M, EXCLUSIVE 

CHAPISCO, REBOCO E PINTURA 

3.1.2.0 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA 

DE 35X 15 CM, ESPESSURA 6 CM.  

4.2.0.0 

CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM 

SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL 

FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE 

BOMBA LANÇA). AF_10/2021 

 

10.15.7. Comprovação da capacitação técnico-operacional, será comprovada na forma dos §1º 

e § 2º, do art. 67, da Lei Federal 14.133/2021, mediante apresentação de um ou mais atestados de 

capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 

identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, 

envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, devendo 

comprovar ter executado as quantidades mínimas abaixo descritas na coluna “PROVA DE 

EXECUÇÃO”: 
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ITEM DESCRIÇÃO UND 
QUANT 

LICITADA 

PROVA DE 

EXCUÇÃO 

QANT % 

 2.1.0.0 

MURO EM ALVENARIA BLOCO CIMENTO, E= 

0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, COLUNAS 

CONCRETO ARMADO FCK = 15,0MPA CADA 

3,00M, EXCLUSIVE CHAPISCO, REBOCO E 

PINTURA 

M2 514,90 250,00 49% 

3.1.2.0 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 

35X 15 CM, ESPESSURA 6 CM.  

M2  1.262,85 600,00 48% 

4.2.0.0 

CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES 

UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE 

FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). 

AF_10/2021 

M3 163,80 80,00 49% 

 

10.15.8. A critério do Agente de contratação, afim de verificar a legitimidade dos atestados 

apresentados, poderão ser realizadas diligências. 

 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados na Lei Orçamentária Anual do presente exercício. 

11.1.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

Poder: 002 - Unidade Orçamentária: 04.001 – Ação: 2072 – Natureza: 449051 – Fonte: 

17060000; 15000000 – Região: 0001. 

 PRERROGATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO 

12.1. É conferido à Administração as prerrogativas, com relação aos contratos, de: 

11.1.1 modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 

respeitados os direitos do contratado; 

12.2. extingui-los, unilateralmente, nos casos especificados nesta Lei; 

12.3. fiscalizar sua execução; 

12.4. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

12.5. ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto 

do contrato nas hipóteses de: 

a) risco à prestação de serviços essenciais; 

b) necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive 

após extinção do contrato. 
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 DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES 

13.1. As regras concernentes às obrigações do contratante e contratado, as hipóteses de extinção do 

contrato, bem como demais disposições, devem ser observadas as regras da Lei nº 14.133/2021 e 

Decreto Municipal nº 11/2023. 

 

 

 

________________________________________ 
GILSON DAMASCENO NUNES 

Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos 
Portaria nº 06/2023-GP 

 
_______________________________________________ 

RAIMUNDO DENILSON BARBOSA 
Cargo: Chefe de Gabinete 

Matrícula: 0937 
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ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES 

Órgão: Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos 

Compra/Serviço/Obra: Obra 

 

 INFORMAÇÕES BÁSICAS – PROCESSO ADMINISTRATIVO 

1.1.  Processo Administrativo nº 271/2024. 

 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1. O município de Lajes/RN enfrenta um desafio significativo devido à superlotação do único 

cemitério público disponível. Apesar da disponibilidade de uma área licenciada pelo IDEMA para 

a construção de um novo cemitério, a Administração Municipal reconhece a necessidade de 

encontrar uma solução viável e eficaz para resolver essa questão premente. 

2.2. Diante dessa realidade, a busca por uma solução adequada torna-se imperativa para atender às 

demandas da população por espaços de sepultamento dignos e respeitosos. Portanto, a prioridade é 

identificar uma alternativa que seja viável em termos de implementação, logística e recursos 

disponíveis. 

2.3. Considerando que a área para a construção de um novo cemitério já está licenciada pelo IDEMA, a 

solução mais viável para resolver o problema da superlotação do cemitério público de Lajes/RN é a 

construção imediata do novo cemitério nessa localidade. Tal solução justifica-se pelos seguintes 

fatos:  

i. A área licenciada oferece espaço suficiente para a construção de um novo cemitério que 

atenda às necessidades presentes e futuras da população. 

ii. O fato de a área já estar licenciada pelo IDEMA demonstra que o projeto está em 

conformidade com as normas ambientais e legais, facilitando o processo de aprovação e 

implementação 

iii. A construção do novo cemitério permitirá aliviar a sobrecarga do cemitério público atual, 

proporcionando mais opções para o sepultamento de pessoas falecidas. 

iv. A criação de um novo cemitério pode ser integrada ao planejamento urbano municipal, 

contribuindo para o desenvolvimento ordenado e sustentável da região. 

2.4. Portanto, a solução mais viável e imediata para resolver o problema da superlotação do cemitério 

público de Lajes/RN é a construção do novo cemitério na área licenciada pelo IDEMA. Essa medida 

atende às necessidades da população, respeita as normas ambientais e proporciona uma solução de 

longo prazo para o problema em questão. 

 ÁREA REQUISITANTE 

3.1.  Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos 

 PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 

4.1. A municipalidade ainda não possui plano de contratações anual. 

 DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES À ESCOLHA DA 

SOLUÇÃO. 

5.1.    A solução selecionada deve estar em total conformidade com as regulamentações ambientais e 

legais vigentes, obtendo todas as licenças necessárias dos órgãos competentes, como o IDEMA. Isso 

garante que o projeto seja ambientalmente sustentável e legalmente válido. 

5.2. A solução precisa ser financeiramente viável para a Administração Municipal, levando em 

consideração não apenas os custos iniciais de construção, mas também os gastos de manutenção a 
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longo prazo. Deve-se avaliar a disponibilidade de recursos financeiros e buscar fontes de 

financiamento adequadas. 

5.3. A solução escolhida deve garantir que a área destinada ao novo cemitério seja suficiente para atender 

à demanda presente e futura por sepultamentos. É crucial considerar o dimensionamento correto do 

espaço, levando em conta o crescimento populacional e as projeções futuras. 

5.4. A solução requer a implementação de infraestrutura básica para garantir o funcionamento adequado 

do novo cemitério. Isso inclui acesso viário adequado, sistemas de drenagem eficientes, 

abastecimento de água potável, fornecimento de energia elétrica confiável e outras facilidades 

essenciais. 

5.5. A solução deve estar alinhada com o planejamento urbano do município, respeitando os objetivos 

de desenvolvimento sustentável e ordenado da região. Deve-se considerar como a construção do 

novo cemitério se encaixa no contexto urbano e como pode contribuir para o desenvolvimento local. 

5.6. A solução deve ser planejada para oferecer uma resposta duradoura ao problema da superlotação do 

cemitério. Isso inclui a elaboração de um plano de gestão abrangente para o novo cemitério, 

contemplando sua operação eficiente, manutenção regular e possíveis expansões futuras conforme 

necessário. 

 LEVANTAMENTO DE MERCADO 

6.1.  Diante da superlotação do cemitério público em Lajes/RN, é imperativo buscar uma solução que 

seja viável e adequada para atender às necessidades da comunidade. Considerando que não há mais 

espaço disponível para a ampliação do cemitério já existente, é necessário explorar outras 

alternativas. Para tanto o mercado oferece as seguintes soluções: 

6.1.1. Construção de um Novo Cemitério: 

➢ Vantagens: 

i. Criação de um espaço completamente novo, permitindo um planejamento adequado 

para atender às necessidades futuras. 

ii. Possibilidade de escolha de uma localização estratégica que facilite o acesso da 

população. 

iii. Oportunidade de implementar infraestrutura moderna e adequada para serviços 

funerários. 

iv. Custo de implantação relativamente baixo, se comparado a um crematório ou a um 

cemitério vertical. 

➢ Desvantagens: 

i. Possíveis desafios ambientais e regulatórios relacionados à obtenção de licenças e 

autorizações podem representar obstáculos adicionais. 

 

6.1.2. Crematórios: 

➢ Vantagens: 

i. Potencial para economizar espaço, já que os crematórios ocupam menos área do que os 

cemitérios tradicionais. 

ii. Redução da pressão sobre os espaços de sepultamento, permitindo um uso mais eficiente da 

terra. 

iii. Opção para aqueles que preferem a cremação por razões culturais, religiosas ou pessoais. 

➢ Desvantagens: 

i. Custos iniciais elevados de construção e equipamentos, bem como despesas contínuas de 

operação e manutenção, o que pode ser inviável para um município com poucos recursos 

financeiros. 

ii. Potencial resistência cultural e religiosa em comunidades onde o sepultamento tradicional 

é preferido. 
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6.1.3. Sepultamento Vertical: 

➢ Vantagens: 

i. Utilização mais eficiente do espaço disponível, permitindo o sepultamento de mais pessoas 

em uma área menor. 

ii. Potencial para oferecer uma solução de longo prazo para a superlotação do cemitério, 

evitando a necessidade de expansões futuras. 

iii. Opção para comunidades urbanas onde o espaço é limitado e o valor da terra é alto. 

 

➢ Desvantagens: 

i. Custos iniciais muito elevados de construção das estruturas verticais, como mausoléus ou 

columbários. 

ii. Possível resistência cultural ou religiosa, já que algumas pessoas podem preferir o 

sepultamento tradicional no solo. 

iii. Elevados custos de manutenção para garantir a integridade e segurança das estruturas 

verticais ao longo do tempo. 

 

6.2. Assim, considerando as diversas alternativas disponíveis para lidar com a superlotação do cemitério 

público em Lajes/RN, é evidente que a construção de um novo cemitério tradicional emerge como 

a opção mais viável para atender às necessidades da comunidade. Embora apresente desafios 

regulatórios, como a obtenção de licenças e autorizações, essa solução oferece vantagens 

significativas, como a criação de um espaço totalmente novo, projetado para atender às demandas 

específicas da população, e um custo inicial relativamente mais baixo em comparação com outras 

alternativas, como os crematórios e o sepultamento vertical. 

6.3. Dada a limitação de recursos financeiros e de pessoal qualificado em Lajes/RN, é imperativo que a 

solução seja contratada por meio de empreitada global. Esse tipo de contrato permite a contratação 

de uma empresa especializada para realizar todas as etapas do projeto, desde o planejamento e 

projeto até a construção e entrega final. Isso garantirá a celeridade do processo, uma vez que a 

empresa contratada será responsável por todas as atividades, além de reduzir a carga administrativa 

sobre a administração municipal. 

6.4. Portanto, diante do contexto específico de Lajes/RN, a construção de um novo cemitério tradicional 

por meio de empreitada global emerge como a solução mais adequada e eficiente para resolver o 

problema da superlotação do cemitério público, garantindo assim um ambiente digno e respeitoso 

para os falecidos e suas famílias, além de atender às necessidades da comunidade de forma 

sustentável e viável financeiramente. 

 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

7.1. A solução proposta para resolver o problema da superlotação do cemitério público em Lajes/RN 

envolve a construção de um novo cemitério em uma área licenciada pelo IDEMA. Considerando o 

ciclo de vida do objeto, isto é, desde a concepção até o fim de sua utilidade, conforme a descrição 

da solução a seguir: 

7.1.1. Concepção e Planejamento: Inicia-se com uma análise das necessidades da comunidade e a 

seleção da área apropriada para o novo cemitério. São realizados estudos de viabilidade 

ambiental, regulatória e financeira. As etapas de planejamento incluem a definição dos 

objetivos, escopo e requisitos do projeto. 

7.1.2. Projeto e Licenciamento: Desenvolvem-se projetos técnicos detalhados para o cemitério, 

considerando infraestrutura, paisagismo e segurança. Obtêm-se as licenças necessárias dos 

órgãos competentes, garantindo a conformidade legal e ambiental do projeto. 
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7.1.3. Construção e Implementação: Inicia-se a fase de construção, com a preparação do terreno, 

execução das obras civis, instalação de infraestrutura básica e construção das estruturas de 

sepultamento. Práticas construtivas sustentáveis são adotadas, e são realizadas atividades de 

controle de qualidade. 

7.1.4. Operação, Manutenção e Monitoramento: Após a conclusão da construção, o cemitério entra 

em operação. Estabelece-se um plano de gestão que abrange a operação diária, manutenção das 

instalações e gestão de resíduos. São realizadas atividades de manutenção preventiva e corretiva 

para garantir o bom funcionamento do cemitério ao longo do tempo. Paralelamente, são 

conduzidos monitoramentos regulares para avaliar o desempenho do projeto e identificar áreas 

de melhoria. 

7.1.5. Ao integrar a manutenção como parte essencial do ciclo de vida do projeto, é possível garantir 

a sustentabilidade e eficácia a longo prazo da solução para o problema da superlotação do 

cemitério público em Lajes/RN. 

 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 

8.1. A estimativa dos detalhes a serem contratados para a construção do novo cemitério público em Lajes 

consta nas especificações do projeto, do dimensionamento necessário para atender à demanda da 

comunidade e às especificações do terreno. 

 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

9.1.  O orçamento estimado para a contratação do serviço deve permanecer sigiloso até o momento 

oportuno para sua divulgação, que ocorrerá após a fase de disputa por lances. Isso garante que os 

licitantes concentrem-se em oferecer o valor de mercado real do objeto 

 JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

10.1. Não se aplica, dada a natureza da contratação.  

 CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

11.1. Não se aplica, dada a natureza da contratação  

 RESULTADOS PRETENDIDOS 

12.1. A construção do novo cemitério em Lajes/RN tem como objetivo primordial solucionar a 

questão crítica da superlotação no atual cemitério, oferecendo espaço suficiente para os 

sepultamentos atuais e futuros, garantindo assim um ambiente digno e respeitoso para os falecidos 

e suas famílias. Além disso, busca-se atender às necessidades da comunidade, proporcionando um 

local adequado para homenagens e rituais de despedida, promovendo o bem-estar emocional dos 

enlutados. A construção do cemitério é também uma medida de planejamento urbano sustentável, 

visando integrar harmoniosamente o novo espaço com o ambiente urbano circundante, e está 

comprometida com a conformidade legal e ambiental, assegurando a preservação a longo prazo do 

local.  

 PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À 

CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE 

SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO 

CONTRATUAL OU ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DA ORGANIZAÇÃO 

13.1. Elaboração de Termo de Referência ou Projeto Básico: É essencial desenvolver um Termo de 

Referência ou Projeto Básico detalhado que descreva todas as especificações técnicas, requisitos e 

critérios de execução do projeto. Isso servirá como base para o contrato e garantirá que as 

expectativas sejam claras para todas as partes envolvidas. 
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13.2. Capacitação de Servidores ou Empregados: A Administração deve fornecer capacitação 

adequada para os servidores ou empregados que serão responsáveis pela fiscalização e gestão do 

contrato. Isso inclui treinamento sobre procedimentos de contratação pública, legislação pertinente, 

técnicas de fiscalização de obras e gestão de contratos. 

13.3. Definição de Equipe de Fiscalização: Deve-se designar uma equipe responsável pela 

fiscalização da execução do contrato, composta por servidores capacitados e com conhecimento 

técnico relevante. Essa equipe será responsável por garantir que o contratado cumpra todas as 

obrigações contratuais, padrões de qualidade e prazos estabelecidos. 

13.4. Estabelecimento de Procedimentos de Gestão Contratual: A Administração deve estabelecer 

procedimentos claros para a gestão do contrato, incluindo acompanhamento do cronograma de 

execução, controle de qualidade, verificação de conformidade com as especificações técnicas e 

avaliação de desempenho do contratado. 

13.5. Adequação do Ambiente da Organização: Se necessário, a Administração deve realizar 

adaptações no ambiente organizacional para suportar a gestão eficaz do contrato. Isso pode incluir 

a alocação de recursos adequados, a designação de espaço físico para reuniões e atividades de 

acompanhamento, e a implementação de sistemas de informação e comunicação adequados. 

 POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO 

14.1. A construção de um novo cemitério em Lajes/RN pode acarretar alguns impactos ambientais, 

que devem ser devidamente avaliados e tratados para minimizar seus efeitos negativos. Abaixo estão 

alguns possíveis impactos ambientais e as respectivas medidas de tratamento: 

14.1.1. Impacto na Vegetação e Ecossistemas Locais: 

i. Possíveis remoções de vegetação nativa durante a preparação do terreno. 

ii. Intervenção nos ecossistemas locais devido à construção das instalações do cemitério. 

14.1.1.1. Medidas de Tratamento: 

i. Realização de um levantamento prévio da vegetação existente e adoção de medidas para 

preservação de áreas de interesse ambiental. 

ii. Compensação ambiental, como o plantio de árvores nativas em áreas adjacentes ao cemitério ou 

em outras áreas de compensação ambiental designadas. 

14.1.2. Impacto no Solo e Recursos Hídricos: 

i. Possibilidade de compactação do solo e erosão durante as atividades de construção. 

ii. Potencial contaminação do solo e das águas subterrâneas devido ao enterro de corpos e 

utilização de produtos químicos para manutenção. 

14.1.2.1. Medidas de Tratamento: 

i. Implementação de medidas de controle de erosão, como a utilização de barreiras vegetais e 

técnicas de revegetação. 

ii. Instalação de sistemas de drenagem adequados para prevenir a contaminação do solo e das 

águas subterrâneas. 

14.1.2.2. Impacto na Fauna Silvestre: 

i. Possíveis interferências nas populações de fauna silvestre devido à perda de habitat e 

aumento da atividade humana na área. 

14.1.2.2.1. Medidas de Tratamento: 

i. Implementação de cercas ou barreiras para proteção de áreas sensíveis e redução de 

interferências com a fauna local. 

14.1.3. Impacto Visual e Sonoro: 

i. Alterações na paisagem visual devido à presença do cemitério e aumento do tráfego de 

veículos e pessoas na região. 

ii. Possível emissão de ruídos durante as atividades de construção e operação do cemitério. 

14.1.3.1. Medidas de Tratamento: 
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i. Implementação de medidas de controle de ruído durante as atividades de construção, como 

o uso de equipamentos silenciosos e horários restritos de trabalho. 

ii. Adoção de paisagismo e arquitetura adequados para integrar o cemitério à paisagem local e 

minimizar o impacto visual. 

 DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

15.1. Declaramos, considerando todo o exposto nestes Estudos Preliminares, que a contratação: 

[ X ] é viável 

[    ] não é viável 

 HÁ NECESSIDADE DE CLASSIFICAR OS ESTUDOS PRELIMINARES COMO 

SIGILOSO, NOS TERMOS DA LEI Nº 12.527/2011? CASO NEGATIVO, ESTES ESTUDOS 

PRELIMINARES DEVEM SER ANEXOS DO TR/PB. 

16.1. ETP não sigiloso 

Lajes/RN, 18 de março de 2024. 

 

 

________________________________________ 

GILSON DAMASCENO NUNES 

Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos 

Portaria nº 06/2023-GP 

 

_______________________________________________ 

RAIMUNDO DENILSON BARBOSA 

Cargo: Chefe de Gabinete 

Matrícula: 0937/1 
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QUADRO DE ESQUADRIAS - CAPELA

QUANTIDADEDESCRIÇÃODIMENSÕES AMBIENTES
ALTURA

PORTAS

2.10

P02

0.80 02

JANELAS
J01

J02

-

0.601.00 1.50 JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO - MAXIM-AR - 2 FOLHAS

1.50 0.60 1.50 01

PORTA DE MADEIRA - GIRO ADMINISTRAÇÃO E
ALMOXARIFADO

2.100.90 02- PORTA DE MADEIRA LAMINADA - GIRO - ACESSÍVEL WCS ACESSÍVEIS

JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO - MAXIM-AR - 4 FOLHAS ALMOXARIFADO

PORTÕES
PT01 2.501.50 ENTRADA SOCIAL 01- PORTÃO DE FERRO - GIRO

J03 011.50 1.00 1.10 ADMINISTRAÇÃOJANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO - CORRER

WCS ACESSÍVEIS

PT02 2.507.00 ENTRADA DE VEÍCULOS 01- PORTÃO DE FERRO - CORRER

Proprietário: Prefeitura Municipal de Lajes

Assunto: Projeto Arquitetônico

Projeto: Guarita,
Casa de Lixo e
Detalhamentos

Registro CAU:A255333-3

Escala: Indicada

Data:Maio/2023

Prancha:
02/03

Responsáveis: Wanda Arruda/Laerton Oliveira

Endereço: Loteamento Nova Lajes

Arquiteta e Urbanista - Wanda França Silva de Arruda
CAU/RN  A255333-3

Engenheiro Civil - Laerton Pessoa de Oliveira
CREA/RN  2119521819
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PLACA DE SINALIZAÇÃO
VERTICAL - VAGA EXCLUSIVA
PCR  (VER DETALHE)

5,
00

FAIXA PINTADA NA
COR BRANCA

PISO REGULAR E
ESTÁVEL

SÍMBOLO INTERNACIONAL
DE ACESSO PINTADO DE
BRANCO SOBRE FUNDO
AZUL, COM 0,80x0,80m
(MÍNIMO) OU 1,00x1,00
(RECOMENDADO)

ÁREA DESTINADA À
NUMERAÇÃO DA VAGA
ESPECIAL CONFORME
CONTRAN 965/2022

ESPAÇO ADICIONAL
PARA TRANSFERÊNCIA
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0

,75 1,00 ,75

PLACA DE SINALIZAÇÃO
VERTICAL - VAGA EXCLUSIVA

IDOSO (VER DETALHE)

5,
00

FAIXA PINTADA NA
COR BRANCA

PISO REGULAR E
ESTÁVEL

SÍMBOLO "IDOSO",
CONFORME CONTRAN
965/2022, PINTADO DE
BRANCO SOBRE FUNDO
AZUL, COM 0,80x0,80m
(MÍNIMO) OU 1,00x1,00
(RECOMENDADO)

ÁREA DESTINADA À
NUMERAÇÃO DA VAGA
ESPECIAL CONFORME
CONTRAN 965/2022

ESTACIONAMENTO
VAGA ESPECIAL P.C.R

 ESCALA: 1/25

ESTACIONAMENTO
VAGA ESPECIAL IDOSO

ESCALA: 1/25

DETALHE:
VAGAS ESPECIAIS

NOTA: A SINALIZAÇÃO NO PISO DEVERÁ SER
ORIENTADA PELO SENTIDO DE ACESSO À VAGA

NOTA: A SINALIZAÇÃO NO PISO DEVERÁ SER
ORIENTADA PELO SENTIDO DE ACESSO À VAGA

24a2842a5321a27
20a30

30a40

35a42

45a55
70a85

60a75

Altura de relevo:
 entre 3 e 5mm

3 
a 

5m
m

39º a 43º

Altura de relevo:
entre 3 e 5mm

3 
a 

5m
m

39º a 43º

Piso Tátil de Alerta
Cotas em milímetro (Sem Escala)

Piso Tátil Direcional
Cotas em milímetro (Sem Escala)

Det. Alt. Relevo
Sem Escala

Det. Alt. Relevo
Sem Escala

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL
RES. CONTRAN 965/2022 MODELO R-6b

 SEM ESCALA

NOTA: A REGULAMENTAÇÃO DO USO DESTA MODALIDADE DE
SINALZIAÇÃO FICA A CRITÉRIO DO  ÓRGÃO DE TRÂNSITO COM
CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA

DETALHE - NUMERAÇÃO DA VAGA ESPECIAL
RES. CONTRAN 965/2022

 SEM ESCALA

SAN. ACESSÍVEL GUARITA
VISTA 02
ESCALA: 1/25

SAN. ACESSÍVEL GUARITA
VISTA 03
ESCALA: 1/25

SAN. ACESSÍVEL GUARITA
VISTA 04
ESCALA: 1/25

FAIXA DE ALCANCE DE
EQUIPAMENTOS - ENTRE 80 E
120cm DO PISO ACABADO

.10.40.10
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0

2.
10

.9
0

BARRA DE APOIO HORIZONTAL COM
40cm DE COMPRIMENTO (Ø2,5cm a

3,5cm da porta)

MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO
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ACABADO
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BARRA DE APOIO VERTICAL
(h=40cm) COM h=90cm DO PISO
ACABADO
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20

.4
0

FAIXA DE ALCANCE DE EQUIPAMENTOS
- ENTRE 80 E 120cm DO PISO ACABADO

.8
5

.80

.7
5

.4
0

.8
0

.4
0
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20

.1
0

.7
0

BARRA DE APOIO HORIZONTAL
(c=80cm) COM h=85cm DO PISO

ACABADO

BARRA DE APOIO HORIZONTAL
(c=80cm) COM h=75cm DO PISO

ACABADO

BARRA DE APOIO VERTICAL (h=70cm)
COM h=85cm DO PISO ACABADO

.4
4

BARRA DE APOIO HORIZONTAL
(c=80cm) COM h=85cm DO PISO

ACABADO

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA
ACOPLADA

BARRA DE APOIO HORIZONTAL
(c=80cm) COM h=75cm DO PISO

ACABADO

BARRA DE APOIO VERTICAL (h=70cm)
COM h=85cm DO PISO ACABADO

ALARME DE EMERGÊNCIA A 40cm DO
PISO ACABADO

.40

.80

.50

.30

.1
0

.7
5.8
5

.7
0

.4
0

.8
0

.4
0

1.
20

 SAN. ACESSÍVEL GUARITA
VISTA 01
ESCALA: 1/25

FAIXA DE ALCANCE DE
EQUIPAMENTOS - ENTRE 80 E

120cm DO PISO ACABADO

ALARME DE
EMERGÊNCIA

SAN.
ACESS

3,72m² Vi
sta

 01

Vista 03

Vista 04

Vista 02

SANITÁRIO ACESSÍVEL
PLANTA

ESCALA: 1/25

.42

.3
2.44

.8
0 

(M
ÍN

.)

.1
0

.3
0

.80

.30

.50

.8
0

.4
0

.3
0

LAVATÓRIO COM BARRAS DE APOIO
VERTICAL A 0,90m DO PISO ACABADO
(Ø3,0cm a 4,0cm da parede)

PORTA COM PUXADOR HORIZONTAL
COM 0,40m (MÍNIMO) E
REVESTIMENTO RESISTENTE A
IMPACTO NA PARTE  INFERIOR

OBS.: VISTAS DO SANITÁRIO
CONSTAM NA PRANCHA 12

.6
0

1.00

2.
20

.6
0

.60

2.
20

OSSUÁRIO

LAJE DE FUNDO

BAGUETE DE
CONCRETO

ALVENARIA DO
JAZIGO

CORTE LONGITUDINAL CORTE TRANSVERSAL

.6
0

.6
0

.6
0

.6
0 GAVETA 01

GAVETA 02

BAGUETE DE
CONCRETO

ALVENARIA DO
JAZIGO

BAGUETE DE
CONCRETO

ALVENARIA DO
JAZIGO

JAZIGOS
DETALHES

ESCALA: 1/25

Proprietário: Prefeitura Municipal de Lajes

Assunto: Projeto Arquitetônico

Projeto: Guarita,
Casa de Lixo e
Detalhamentos

Registro CAU:A255333-3

Escala: Indicada

Data:Maio/2023

Prancha:
03/03

Responsáveis: Wanda Arruda/Laerton Oliveira

Endereço: Loteamento Nova Lajes

Arquiteta e Urbanista - Wanda França Silva de Arruda
CAU/RN  A255333-3

Engenheiro Civil - Laerton Pessoa de Oliveira
CREA/RN  2119521819



CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.025.934/0001-90

Av Senador Salgado Filho, nº 1840
CEP: 59056-000

Tel: + 55 (84) 4006-7200

COBRANÇA DE A.R.T.

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CPF/CNPJ
08.113.466/0001-05

Endereço
RUA Rua Ramiro Pereira da Silva, 17
Centro - LAJES - RN - 59535000

Representação numérica: 10492.20187 01000.100840 20512.617521 2 97270000009964
Agencia / Código Beneficiário Número do Documento Data Emissão Data Vencimento
2044 / 220180-1 14000008205126175-8 15/05/2024 25/05/2024
Parcela Valor do Documento
1/1 R$ 99,64

Detalhes da Cobrança
ART CONTRATO/HONORARIOS - FAIXA 01 RN20240701739 R$ 99,64

Autenticação MecânicaRECIBO DO PAGADOR

104-0 10492.20187 01000.100840 20512.617521 2 97270000009964

 PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE. 

 CREA-RN - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

 15/05/2024  8205126175  DM  N  15/05/2024

 RG  R$

EXPEDIDO POR: USUáRIO PADRãO DO SITAC

(Texto de responsabilidade do beneficiário)

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.  NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. DÚVIDAS E
ESCLARECIMENTOS, ACESSE O WHATSAPP, ATRAVÉS DO Nº(84)99128-3827, DE 2ª À 6ª DAS 09H ÀS 16H.
REFERENTE À COBRANÇA DE A.R.T.

 CREA-RN - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
 08.025.934/0001-90
 Av Senador Salgado Filho, nº 1840

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES    /    Contratante: Prefeitura Municipal de Lajes
 08.113.466/0001-05
 
 RUA Rua Ramiro Pereira da Silva, 17
 Centro - LAJES - RN - 59535000

25/05/2024

2044 / 220180-1

14000008205126175-8

99,64
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART Obra/Serviço
Nº RN20240701739

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANDERSON REIS DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2114037550

Registro: 2114037550RN

Empresa contratada: A. REIS DA SILVA EIRELI Registro : 2000043193-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Lajes CPF/CNPJ: 08.113.466/0001-05

RUA Rua Ramiro Pereira da Silva Nº: 17

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: LAJES UF: RN CEP: 59535000

Contrato: 047/2022 Celebrado em:

Valor: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS Rua dos Tejos Nº: S/N

Complemento: Bairro: Loteamento Nova Lajes

Cidade: LAJES UF: RN CEP: 59535000

Data de Início: 15/05/2024 Previsão de término: 31/12/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Infra-estrutura

Proprietário: Prefeitura Municipal de Lajes CPF/CNPJ: 08.113.466/0001-05

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

2.698,94 m2

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.5 -
DE ARTEFATOS DE CONCRETO

2.698,94 m2

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

2.698,94 m2

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

2.698,94 m2

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS

2.698,94 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART referente ao serviço de orçamento da 1ª Etapa da construção de um Cemitério Municipal no município de Lajes/RN. ART vinculada ao contrato de
prestação de serviço número 047/2022.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que as atividades sob responsabilidade deste profissional,  registradas nesta ART, estão de acordo e  se restinguem as minhas atribuições.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: D66ZA
Impresso em: 21/05/2024 às 10:08:52 por: 

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br

Tel:  (84) 4006-7200 Fax:  (84) 4006-7201
CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Rio Grande do
Norte
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART Obra/Serviço
Nº RN20240701739

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ANDERSON REIS DA SILVA - CPF: 069.174.864-00

Prefeitura Municipal de Lajes - CNPJ: 08.113.466/0001-05

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 16/05/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8205126175

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: D66ZA
Impresso em: 21/05/2024 às 10:08:52 por: 

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br

Tel:  (84) 4006-7200 Fax:  (84) 4006-7201
CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Rio Grande do
Norte



BDI - %: 22,47%

Data base: SINAPI 02-2024_NÃO DESONERADO

Endereço: Rua dos Tejos, S/N - Loteamento Nova Lajes - Lajes/RN

Iden. Descrição da meta Vlr. Subtotal % 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias

Vlr. Periodo % % % % Vlr. Periodo %

1000 SERVIÇOS PRELIMINRAES

2000 MURO DE ENTORNO

3000 URBANIZAÇÃO

4000 JAZIGOS

Total Total

Acumulado

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Contrução de um cemitério público municipal, localizado no loteamento Nova Lajes

Vlr. Periodo Vlr. Periodo Vlr. Periodo



Obra:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Lajes

Endereço: Rua dos Tejos, S/N - Loteamento Nova Lajes - Lajes/RN

ORDEM ITENS SIGLAS TAXA(%) MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO

1 Taxa de rateio da Administração Central AC 3,00% 3,00% 4,00% 5,50%

2 Taxa de Seguro e garantia G 0,80% 0,80% 0,80% 1,00%

3 Taxa de Risco R 0,97% 0,97% 1,27% 1,27%

4 Taxa de dispesas financeiras DF 0,59% 0,59% 1,23% 1,39%

5 Lucro L 6,16% 6,16% 7,40% 8,96%

6 Taxa de tributos (PIS, COFINS, ISS) I 8,65%

BDI Resultante 22,47%

Composição do percentual do BDI baseado no processo TC 036.076/2011-2 - Acórdão nº 2622/2013 - Plenária - Data da Sessão: 25/09/2013

Fórmula utilizada para cálculo do BDI:

onde,
  AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central;
  R = taxa representativa de riscos;
  S = taxa representativa de seguros e garantias;
  DF = taxa representativa das despesas financeiras;
  L = taxa representativa do lucro/remuneração; e
  T = taxa representativa da incidência de tributos.

Anderson Reis da Silva
Assessor Municipal de Engenharia Civil

Crea-RN: 2114037550RN

Contrução de um cemitério público municipal, localizado no loteamento Nova Lajes

COMPOSIÇÃO DO BDI ATUAL - EDIFICAÇÃO

INTERVALO ADMISSÍVEL

Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão TCU

𝐵𝐷𝐼 =  
(1 + (𝐴𝐶 + 𝑅 + 𝑆))(1 + 𝐷𝐹)(1 + 𝐿)

(1 − 𝑇)
− 1



Obra: Contrução de um cemitério público municipal, localizado no loteamento Nova Lajes

BDI - %: 0,2247

Data base: SINAPI 02-2024_NÃO DESONERADO

Endereço: Rua dos Tejos, S/N - Loteamento Nova Lajes - Lajes/RN

Item Código Fonte Und. Quant.
1.1.0.0 103689 SINAPI M2 6,00m²

Ident. Largura Altura Repetições Área T.
1 3,00m 2,00m 1,00x 6,00m² 0,00m²
2 0,00m² 0,00m²

Total s/ deduções 6,00m² 0,00m²

Item Código Fonte Und. Quant.
1.2.0.0 98524 SINAPI M2 2645,95m²

Ident. Largura Altura Repetições Área T.
1 74,85m 35,35m 1,00x 2645,95m² 0,00m²
2 0,00m² 0,00m²

Total s/ deduções 2645,95m² 0,00m²

Item Código Fonte Und. Quant.

2.1.0.0 11357 ORSE M2 514,90m²

Ident. Largura Altura Repetições Área T.
1 74,85m 2,65m 2,00x 396,71m² PT01 1,50m 2,65m 1,00x 3,98m²
2 26,55m 2,65m 2,00x 140,72m² PT02 7,00m 2,65m 1,00x 18,55m²

Total s/ deduções 537,42m² 22,53m²

Total de deduções

Lado 01
Lado 02

Total de deduções

MURO EM ALVENARIA BLOCO CIMENTO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, COLUNAS CONCRETO ARMADO FCK 
= 15,0MPA CADA 3,00M, EXCLUSIVE CHAPISCO, REBOCO E PINTURA

Item Ambiente Largura Altura Repetições Área T.
Deduções - Aberturas

MEMORIAL DE CÁLCULO

Descrição

Item Repetições Área T.

Placa de obra

Total de deduções

Descrição
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

Item Ambiente Largura Altura Repetições Área T.
Deduções - Aberturas

Descrição
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA

Ambiente Largura Altura
Deduções - Aberturas

Propriedade construida



Obra: Contrução de um cemitério público municipal, localizado no loteamento Nova Lajes

BDI - %: 0,2247

Data base: SINAPI 02-2024_NÃO DESONERADO

Endereço: Rua dos Tejos, S/N - Loteamento Nova Lajes - Lajes/RN

MEMORIAL DE CÁLCULO

Item Código Fonte Und. Quant.

2.2.0.0 87878 SINAPI M2 1052,32m²

Ident. Largura Altura Repetições Área T.
1 74,85m 2,65m 4,00x 793,41m² PT01 1,50m 2,65m 1,00x 3,98m²
2 26,55m 2,65m 4,00x 281,43m² PT02 7,00m 2,65m 1,00x 18,55m²

Total s/ deduções 1074,84m² 22,53m²

Item Código Fonte Und. Quant.

2.3.0.0 87529 SINAPI M2 374,18m²

Ident. Largura Altura Repetições Área T.
1 74,85m 2,65m 2,00x 396,71m² PT01 1,50m 2,65m 1,00x 3,98m²
2 0,00m² PT02 7,00m 2,65m 1,00x 18,55m²

Total s/ deduções 396,71m² 22,53m²

Item Código Fonte Und. Quant.

2.4.0.0 88426 SINAPI M2 1052,32m²

Ident. Largura Altura Repetições Área T.
1 74,85m 2,65m 4,00x 793,41m² PT01 1,50m 2,65m 1,00x 3,98m²
2 26,55m 2,65m 4,00x 281,43m² PT02 7,00m 2,65m 1,00x 18,55m²

Total s/ deduções 1074,84m² 22,53m²

Lado 01

Total de deduções

Descrição

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Descrição
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS (FACHADA)

Item Ambiente Largura Altura Repetições Área T.
Deduções - Aberturas

Área T.
Deduções - Aberturas

Lado 01
Lado 02

Total de deduções

Item Ambiente Largura Altura Repetições

Descrição

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL (FACHADA)

Área T.
Deduções - Aberturas

Lado 01
Lado 02

Total de deduções

Item Ambiente Largura Altura Repetições



Obra: Contrução de um cemitério público municipal, localizado no loteamento Nova Lajes

BDI - %: 0,2247

Data base: SINAPI 02-2024_NÃO DESONERADO

Endereço: Rua dos Tejos, S/N - Loteamento Nova Lajes - Lajes/RN

MEMORIAL DE CÁLCULO

Item Código Fonte Und. Quant.

2.5.0.0 13135 ORSE M2 21,25m²

Ident. Largura Altura Repetições Área T.
1 1,50m 2,50m 1,00x 3,75m² 0,00m²
2 7,00m 2,50m 1,00x 17,50m² 0,00m²

Total s/ deduções 21,25m² 0,00m²

Item Código Fonte Und. Quant.

2.6.0.0 100754 SINAPI M2 42,50m²

Ident. Largura Altura Repetições Área T.
1 1,50m 2,50m 2,00x 7,50m² 0,00m²
2 7,00m 2,50m 2,00x 35,00m² 0,00m²

Total s/ deduções 42,50m² 0,00m²

PT01
PT02

Total de deduções

Descrição

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)

Descrição
PORTÃO EM CHAPA DE FERRO N.º 18(1,25MM), DE CORRER, QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO/INTER 
HORIZONTAL DE 2", INCLUSIVE TRANCAS/FERROLHO - REV 01

Item Ambiente Largura Altura Repetições Área T.
Deduções - Aberturas

Área T.
Deduções - Aberturas

PT01
PT02

Total de deduções

Item Ambiente Largura Altura Repetições



Obra: Contrução de um cemitério público municipal, localizado no loteamento Nova Lajes

BDI - %: 0,2247

Data base: SINAPI 02-2024_NÃO DESONERADO

Endereço: Rua dos Tejos, S/N - Loteamento Nova Lajes - Lajes/RN

MEMORIAL DE CÁLCULO

Item Código Fonte Und. Quant.

3.1.1.0 101120 SINAPI M3 69,58m³

Ident. Largura Altura Espessura Repetições Volume T.
1 Área 01 23,55m 8,00m 0,20m 1,00x 37,68m³ 0,00m³
2 Área 02 10,40m 9,00m 0,20m 1,00x 18,72m³ 0,00m³
3 Área 03 7,75m 8,50m 0,20m 1,00x 13,18m³ 0,00m³

Total s/ deduções 69,58m³ 0,00m³

Item Código Fonte Und. Quant.

3.1.2.0 92391 SINAPI M2 1262,85m²

Ident. Largura Altura Repetições Área T.
1 54,20m 3,00m 1,00x 162,60m² Jazigos 1,20m 2,50m 100,00x 300,00m²
2 9,00m 3,00m 1,00x 27,00m² Edificação 7,00m 4,25m 1,00x 29,75m²
3 53,15m 5,00m 1,00x 265,75m² 0,00m²
4 53,15m 4,85m 1,00x 257,78m² 0,00m²
5 13,70m 3,50m 1,00x 47,95m² 0,00m²
6 13,70m 3,35m 1,00x 45,90m² 0,00m²
7 13,70m 2,50m 1,00x 34,25m² 0,00m²
8 22,80m 13,70m 1,00x 312,36m² 0,00m²
9 21,00m 13,70m 1,00x 287,70m² 0,00m²
10 10,40m 14,55m 1,00x 151,32m² 0,00m²

Total s/ deduções 1592,60m² 329,75m²

Item Código Fonte Und. Quant.

Área da edificação
Passeio jazigo - 07
Passeio jazigo - 06

Passeio - Calçada externa 01

Total de deduções

Descrição

Passeio jazigo - 05
Passeio jazigo - 04
Passeio jazigo - 03
Passeio jazigo - 02
Passeio jazigo - 01
Passeio - Calçada externa 02

Descrição

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(150HP/LÂMINA: 3,18M3). 

Item Ambiente Comprimento Largura Espessura Repetições Volume T.
Deduções - Aberturas

Total de deduções

Descrição

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. 

Item Ambiente Comprimento Largura Repetições Área T.
Deduções - Aberturas



Obra: Contrução de um cemitério público municipal, localizado no loteamento Nova Lajes

BDI - %: 0,2247

Data base: SINAPI 02-2024_NÃO DESONERADO

Endereço: Rua dos Tejos, S/N - Loteamento Nova Lajes - Lajes/RN

MEMORIAL DE CÁLCULO

3.1.3.0 94278 SINAPI M 273,50m

Ident. Comprimento Repetições Comprimento T.
1 23,55m 1,00x 23,55m 0,00m
2 10,40m 1,00x 10,40m 0,00m
3 14,55m 1,00x 14,55m 0,00m
4 8,50m 4,00x 34,00m 0,00m
5 116,15m 1,00x 116,15m 0,00m
6 74,85m 1,00x 74,85m 0,00m

Total s/ deduções 273,50m 0,00m

Item Código Fonte Und. Quant.

3.1.4.0 101169 SINAPI M2 347,88m²

Ident. Largura Altura Repetições Área T.
1 23,55m 8,00m 1,00x 188,40m² 0,00m²
2 10,40m 9,00m 1,00x 93,60m² 0,00m²
3 7,75m 8,50m 1,00x 65,88m² 0,00m²

Total s/ deduções 347,88m² 0,00m²

Lado 01

Lado 03
Total de deduções

Lado 02

Descrição

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA)

Item Ambiente Largura Altura Repetições Área T.
Deduções - Aberturas

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 

Deduções - Aberturas

Lado 01

Total de deduções 
Lado 06
Lado 05
Lado 04
Lado 03
Lado 02

Item Ambiente Comprimento Repetições Comprimento T.



Obra: Contrução de um cemitério público municipal, localizado no loteamento Nova Lajes

BDI - %: 0,2247

Data base: SINAPI 02-2024_NÃO DESONERADO

Endereço: Rua dos Tejos, S/N - Loteamento Nova Lajes - Lajes/RN

MEMORIAL DE CÁLCULO

Item Código Fonte Und. Quant.

3.1.5.0 105002 SINAPI UND 1,00und

Ident. Quant. Repetições Quant. T.
1 1,00und 1,00x 1,00und 0,00und
2 0,00und 0,00und

Total s/ deduções 1,00und 0,00und

Item Código Fonte Und. Quant.
3.1.6.0 103946 SINAPI M2 319,90m²

Ident. Largura Altura Repetições Área T.
1 23,55m 1,50m 1,00x 35,33m² 0,00m²
2 74,55m 3,00m 1,00x 223,65m² 0,00m²
3 19,55m 1,50m 1,00x 29,33m² 0,00m²
4 54,20m 0,50m 1,00x 27,10m² 0,00m²
5 9,00m 0,50m 1,00x 4,50m² 0,00m²

Total s/ deduções 319,90m² 0,00m²

Item Código Fonte Und. Quant.

3.3.1.0 101489 SINAPI UND 1,00und

Ident. Quant. Repetições Quant. T.
1 1,00und 1,00x 1,00und 0,00und
2 0,00und 0,00und

Total s/ deduções 1,00und 0,00und

Descrição
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.

Deduções - Aberturas

Padrão de entrada

Total de deduções 

Item Ambiente Quant. Repetições Quant. T.

Descrição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR 
DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

Área T.
Deduções - Aberturas

Lado 01

Total de deduções
Lado 05
Lado 04
Lado 03
Lado 02

Item Ambiente Comprimento Altura Repetições

Deduções - Aberturas

Rampa frontal

Total de deduções 

Item Ambiente Quant. Repetições Quant. T.

Descrição

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL 
À 3,00 M, FCK MPA, COM PISO PODOTÁTIL.



Obra: Contrução de um cemitério público municipal, localizado no loteamento Nova Lajes

BDI - %: 0,2247

Data base: SINAPI 02-2024_NÃO DESONERADO

Endereço: Rua dos Tejos, S/N - Loteamento Nova Lajes - Lajes/RN

MEMORIAL DE CÁLCULO

Item Código Fonte Und. Quant.

3.3.2.0 100579 SINAPI UND 1,00und

Ident. Quant. Repetições Quant. T.
1 1,00und 1,00x 1,00und 0,00und
2 0,00und 0,00und

Total s/ deduções 1,00und 0,00und

Item Código Fonte Und. Quant.

3.3.3.0 5057 SINAPI-I UND 1,00und

Ident. Quant. Repetições Quant. T.
1 1,00und 1,00x 1,00und 0,00und
2 0,00und 0,00und

Total s/ deduções 1,00und 0,00und

Item Código Fonte Und. Quant.

3.3.4.0 100623 SINAPI UND 6,00und

Ident. Quant. Repetições Quant. T.
1 6,00und 1,00x 6,00und 0,00und
2 0,00und 0,00und

Total s/ deduções 6,00und 0,00und

Iluminação

Total de deduções 

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

Item Ambiente Quant. Repetições Quant. T.
Deduções - Aberturas

Padrão de entrada

Total de deduções 

Descrição
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B 
OU D

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU 
IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

Item Ambiente Quant. Repetições Quant. T.
Deduções - Aberturas

Deduções - Aberturas

Padrão de entrada

Total de deduções 

Descrição

Item Ambiente Quant. Repetições Quant. T.

Descrição



Obra: Contrução de um cemitério público municipal, localizado no loteamento Nova Lajes

BDI - %: 0,2247

Data base: SINAPI 02-2024_NÃO DESONERADO

Endereço: Rua dos Tejos, S/N - Loteamento Nova Lajes - Lajes/RN

MEMORIAL DE CÁLCULO

Item Código Fonte Und. Quant.
3.3.5.0 101659 SINAPI UND 12,00und

Ident. Quant. Repetições Quant. T.
1 6,00und 2,00x 12,00und 0,00und
2 0,00und 0,00und

Total s/ deduções 12,00und 0,00und

Item Código Fonte Und. Quant.

3.3.6.0 101632 SINAPI UND 6,00und

Ident. Quant. Repetições Quant. T.
1 6,00und 1,00x 6,00und 0,00und
2 0,00und 0,00und

Total s/ deduções 6,00und 0,00und

Item Código Fonte Und. Quant.
3.3.7.0 93655 SINAPI UND 4,00und

Ident. Quant. Repetições Quant. T.
1 4,00und 1,00x 4,00und 0,00und
2 0,00und 0,00und

Total s/ deduções 4,00und 0,00und

Descrição
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Deduções - Aberturas

Iluminação

Total de deduções 

Item Ambiente Quant. Repetições Quant. T.

Iluminação

Total de deduções 

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Item Ambiente Quant. Repetições Quant. T.
Deduções - Aberturas

Descrição
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E EINSTALAÇÃO

Deduções - Aberturas

Iluminação

Total de deduções 

Descrição

Item Ambiente Quant. Repetições Quant. T.



Obra: Contrução de um cemitério público municipal, localizado no loteamento Nova Lajes

BDI - %: 0,2247

Data base: SINAPI 02-2024_NÃO DESONERADO

Endereço: Rua dos Tejos, S/N - Loteamento Nova Lajes - Lajes/RN

MEMORIAL DE CÁLCULO

Item Código Fonte Und. Quant.

3.3.8.0 97882 SINAPI UND 7,00und

Ident. Quant. Repetições Quant. T.
1 7,00und 1,00x 7,00und 0,00und
2 0,00und 0,00und

Total s/ deduções 7,00und 0,00und

Item Código Fonte Und. Quant.

3.3.9.0 101875 SINAPI UND 1,00und

Ident. Quant. Repetições Quant. T.
1 1,00und 1,00x 1,00und 0,00und
2 0,00und 0,00und

Total s/ deduções 1,00und 0,00und

Item Código Fonte Und. Quant.

3.3.10.0 96984 SINAPI UND 174,65und

Ident. Quant. Repetições Quant. T.
1 73,05und 2,00x 146,10und 0,00und
2 28,55und 1,00x 28,55und 0,00und

Total s/ deduções 174,65und 0,00und

Lado 01
Lado 02

Total de deduções 

ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Item Ambiente Quant. Repetições Quant. T.
Deduções - Aberturas

Deduções - Aberturas

Iluminação

Total de deduções 

Descrição

Item Ambiente Quant. Repetições Quant. T.

Iluminação

Total de deduções 

Descrição
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIM
 ENTO E INSTALAÇÃO. 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.

Item Ambiente Quant. Repetições Quant. T.
Deduções - Aberturas

Descrição



Obra: Contrução de um cemitério público municipal, localizado no loteamento Nova Lajes

BDI - %: 0,2247

Data base: SINAPI 02-2024_NÃO DESONERADO

Endereço: Rua dos Tejos, S/N - Loteamento Nova Lajes - Lajes/RN

MEMORIAL DE CÁLCULO

Item Código Fonte Und. Quant.

3.3.11.0 91926 SINAPI M 609,60m

Ident. Comprimento Repetições Comprimento T.
1 73,05m 6,00x 438,30m 0,00m
2 28,55m 6,00x 171,30m 0,00m

Total s/ deduções 609,60m 0,00m

Item Código Fonte Und. Quant.

4.1.0.0 101206 SINAPI M3 660,00m³

Ident. Largura Altura Espessura Repetições Volume T.
1 Jazigo 1,20m 2,50m 2,20m 100,00x 660,00m³ 0,00m³
2 0,00m³ 0,00m³

Total s/ deduções 660,00m³ 0,00m³

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT 
ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020

Item Ambiente Largura Altura Espessura Repetições Volume T.
Deduções - Aberturas

Total de deduções

Descrição

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

Deduções - Aberturas

Lado 1
Lado 02

Total de deduções 

Descrição

Item Ambiente Comprimento Repetições Comprimento T.



Obra: Contrução de um cemitério público municipal, localizado no loteamento Nova Lajes

BDI - %: 0,2247

Data base: SINAPI 02-2024_NÃO DESONERADO

Endereço: Rua dos Tejos, S/N - Loteamento Nova Lajes - Lajes/RN

MEMORIAL DE CÁLCULO

Item Código Fonte Und. Quant.

4.2.0.0 99432 SINAPI M3 163,80m³

Ident. Largura Altura Espessura Repetições Volume T.
1 Jazigo - Parede Maior 2,50m 0,60m 0,05m 800,00x 60,00m³ 0,00m³
2 Jazigo - Parede Menor 1,20m 0,60m 0,05m 800,00x 28,80m³ 0,00m³
3 Jazigo - Tampa 1,20m 2,50m 0,05m 500,00x 75,00m³ 0,00m³

Total s/ deduções 163,80m³ 0,00m³

Item Código Fonte Und. Quant.

4.3.0.0 98555 SINAPI M2 1200,00m²

Ident. Largura Altura Repetições Área T.
1 2,50m 1,20m 400,00x 1200,00m² 0,00m²

Total s/ deduções 1200,00m² 0,00m²
Jazigo -Tampa

Total de deduções

Total de deduções

Descrição

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

Item Ambiente Comprimento Largura Repetições Área T.
Deduções - Aberturas

Descrição

CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, 
COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE 
BOMBA LANÇA). AF_10/2021

Item Ambiente Largura Altura Espessura Repetições Volume T.
Deduções - Aberturas



Obra: Contrução de um cemitério público municipal, localizado no loteamento Nova Lajes

BDI - %: 22,47%

Tipo ID Código Base Descrição Und. Qtd.

R$

META 1.0.0.0 SERVIÇOS PRELIMINRAES R$

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE

SERVIÇO 1.1.0.0 103689 SINAPI

PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE M2 6,00

MADEIRA.

SERVIÇO 1.2.0.0 98524 SINAPI

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM

TERRENO COM ENXADA M2 2645,95

META 2.0.0.0 MURO DE ENTORNO R$

SERVIÇO 2.1.0.0 11357 ORSE

MURO EM ALVENARIA BLOCO CIMENTO,

E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M,

COLUNAS CONCRETO ARMADO FCK = M2 514,90

15,0MPA CADA 3,00M, EXCLUSIVE

CHAPISCO, REBOCO E PINTURA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

SERVIÇO 2.2.0.0 87878 SINAPI

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 1052,32

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL

(FACHADA)

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

SERVIÇO 2.3.0.0 87529 SINAPI 400L, APLICADA MANUALMENTE EM M2 374,18

FACES INTERNAS DE PAREDES,

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO

TOTAL DA OBRA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Data base: SINAPI 02-2024_NÃO DESONERADO

Endereço: Rua dos Tejos, S/N - Loteamento Nova Lajes - Lajes/RN

Vlr. Unt. s/BDI Vlr. Unt. c/BDI Vlr. Unt. Total



DE TALISCAS (FACHADA)

SERVIÇO 2.4.0.0 88489 SINAPI

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM,

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS M2 1052,32

DEMÃOS. AF_04/2023

PORTÃO EM CHAPA DE FERRO N.º

18(1,25MM), DE CORRER, QUADRO EM

SERVIÇO 2.5.0.0 13135 ORSE TUBO DE FERRO GALVANIZADO/INTER M2 21,25

HORIZONTAL DE 2", INCLUSIVE

TRANCAS/FERROLHO - REV 01



Obra: Contrução de um cemitério público municipal, localizado no loteamento Nova Lajes

BDI - %: 22,47%

Tipo ID Código Base Descrição Und. Qtd.

R$

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE

ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU

SERVIÇO 2.6.0.0 100754 SINAPI PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS M2 42,50

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA

(02 DEMÃOS)

META 3.0.0.0 URBANIZAÇÃO R$

NIVEL1 3.1.0.0 PAVIMENTAÇÃO

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO

SERVIÇO 3.1.1.0 101120 SINAPI

ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS M3 69,58

(150HP/LÂMINA: 3,18M3).

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO

SERVIÇO 3.1.2.0 92391 SINAPI INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA M2 1262,85

DE 35X 15 CM, ESPESSURA 6 CM.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM

TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM

SERVIÇO 3.1.3.0 94278 SINAPI CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES M 273,50

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM

SERVIÇO 3.1.4.0 101169 SINAPI

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E M2 347,88

AREIA)

TOTAL DA OBRA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Data base: SINAPI 02-2024_NÃO DESONERADO

Endereço: Rua dos Tejos, S/N - Loteamento Nova Lajes - Lajes/RN

Vlr. Unt. s/BDI Vlr. Unt. c/BDI Vlr. Unt. Total



RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM

SERVIÇO 3.1.5.0 105002 SINAPI CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR UND 1,00

OU IGUAL À 3,00 M, FCK MPA, COM PISO

PODOTÁTIL.

SERVIÇO 3.1.6.0 103946 SINAPI

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO

CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. M2 319,90

NIVEL1 3.2.0.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$

SERVIÇO 3.2.1.0 101489 SINAPI

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA,

MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,

CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A UND 1,00

(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).



Obra: Contrução de um cemitério público municipal, localizado no loteamento Nova Lajes

BDI - %: 22,47%

Tipo ID Código Base Descrição Und. Qtd.

R$

ASSENTAMENTO DE POSTE DE

CONCRETO COM COMPRIMENTO

SERVIÇO 3.2.2.0 100579 SINAPI

NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL

MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,

ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE UND 1,00

SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE

SERVIÇO 3.2.3.0 5057 SINAPI-I

SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M,

RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B UND 1,00

OU D

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO

SERVIÇO 3.2.4.0 100623 SINAPI

CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M,

INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - UND 6,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_11/2019

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO

SERVIÇO 3.2.5.0 101659 SINAPI PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - UND 12,00

FORNECIMENTO E EINSTALAÇÃO

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE

TOTAL DA OBRA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Data base: SINAPI 02-2024_NÃO DESONERADO

Endereço: Rua dos Tejos, S/N - Loteamento Nova Lajes - Lajes/RN

Vlr. Unt. s/BDI Vlr. Unt. c/BDI Vlr. Unt. Total



SERVIÇO 3.2.6.0 101632 SINAPI ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - UND 6,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SERVIÇO 3.2.9.0 93655 SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,

CORRENTE NOMINAL DE 20A - UND 4,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA

SERVIÇO 3.2.10.0 97882 SINAPI

RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA,

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. UND 7,00

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE

SERVIÇO 3.2.11.0 101875 SINAPI

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,

PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - UND 1,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



Obra: Contrução de um cemitério público municipal, localizado no loteamento Nova Lajes

BDI - %: 22,47%

Tipo ID Código Base Descrição Und. Qtd.

R$

ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO

SERVIÇO 3.2.12.0 96984 SINAPI 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - UND 58,22

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5

SERVIÇO 3.2.13.0 91926 SINAPI

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO M 609,60

E INSTALAÇÃO.

META 4.0.0.0 JAZIGOS

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA

EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª

SERVIÇO 4.1.0.0 101206 SINAPI

CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP),

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES M3 660,00

DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE

MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020

CONCRETAGEM DE PAREDES EM

EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS

COM SISTEMA DE FÔRMAS

SERVIÇO 4.2.0.0 99432 SINAPI

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO

USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - M3 163,80

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA

TOTAL DA OBRA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Data base: SINAPI 02-2024_NÃO DESONERADO

Endereço: Rua dos Tejos, S/N - Loteamento Nova Lajes - Lajes/RN

Vlr. Unt. s/BDI Vlr. Unt. c/BDI Vlr. Unt. Total



LANÇA). AF_10/2021

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE

SERVIÇO 4.3.0.0 98555 SINAPI

COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. M2 1200,00

AF_09/2023
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