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Licitação nº 5/2025

 

O Prefeito do Município de Lajes/RN, HOMOLOGA todos os atos praticados no processo licitatório
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2025 – PML
com o objetivo REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA EXPERIÊNCIA NA ÁREA DA EDUCAÇÃO PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO “CONSTRUINDO O
FUTURO PELA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE” NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE
LAJES/RN, adjudicando o objeto em epígrafe, em favor da empresa: COOPERATIVA DE
TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN – COOPEDU, inscrita
no CNPJ sob nº 35.537.126/0001-84, estabelecida Rua Projetada, nº 01, Loteamento Mirante do
Trairi, Centro, Monte Alegre/RN – CEP: 59.182-000, sendo representada pelo Sr.. ALEXANDRE
SOARES GOMES, inscrito no CPF nº XXX.106.XXX-70 e RG nº XXX.190.XXX – SSP/RN, saiu
vencedora nos itens conforme tabela a seguir:

 

LOTE ÚNICO

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VALOR
MENSAL VALOR TOTAL



1

Diagnóstico e Planejamento
Operacional: realização de um
mapeamento detalhado das
demandas educacionais e
operacionais da rede municipal de
ensino de Lajes/RN. A empresa
contratada deverá:
▪ Identificar Lacunas e
Necessidades
Efetuar diagnósticos in loco,
levantando dados sobre o quadro
de pessoal (professores,
cuidadores, monitores, porteiros,
profissionais de serviços gerais,
etc.), recursos materiais, estrutura
física das escolas e principais
carências pedagógicas.
▪ Elaborar Plano de Ação
e Cronograma
Com base nas informações
levantadas, estruturar um plano
estratégico que aponte metas,
prioridades e prazos. O
planejamento deve contemplar
tanto o suprimento de pessoal
especializado e de apoio quanto as
ações necessárias para corrigir
lacunas de infraestrutura
operacional. Definir indicadores
preliminares de sucesso,
estabelecendo parâmetros
mensuráveis para avaliar a
efetividade das medidas propostas.
▪ Entregar Relatório Final de
Diagnóstico e Planejamento
Ao concluir esta etapa, a empresa
deverá apresentar um documento
consolidado, contendo diagnóstico
detalhado, plano de ação validado e
cronograma das atividades,
servindo como base para as
próximas etapas do projeto. Esse
relatório deve ser apresentado em
até 15 dias após a emissão da
Ordem de Serviço.

SERV 1 R$ 6.850,00 R$ 82.200,00



2

Fornecimento de Equipe
Multisetorial qualificada que,
contemple:
4 Motoristas Categoria A/B
16 Motoristas Categoria C/D
24 Auxiliares de Serviços Gerais
32 Manipuladores de Alimentos
16 Porteiros Diurnos
50 Professores/Pedagogos
5 Profissionais para compor uma
Equipe Multiprofissional, contendo
assistente social, fonoaudiólogo,
psicólogo, psicopedagogo e
nutricionista.
70 Profissionais entre cuidadores
sociais, auxiliares de sala e
monitores.

MÊS 12 R$ 704.948,64 R$ 8.459.383,68



3

Monitoramento e
Avaliação: acompanhamento
contínuo das ações e verificação
sistemática de resultados. Para
tanto, a empresa contratada
deverá:
▪ Desenvolver Indicadores-
Chave de Desempenho
Definir indicadores claros e
mensuráveis, associados a cada
meta estabelecida no
planejamento. Exemplos de
indicadores podem incluir: redução
do índice de evasão escolar,
aumento do número de alunos
atendidos por serviços
especializados, melhoria no
desempenho dos estudantes em
avaliações internas e externas,
satisfação dos profissionais, entre
outros.
Validar os indicadores com a
Secretaria Municipal de Educação,
assegurando que reflitam
necessidades e prioridades do
município.
▪ Relatar Desvios e Propor
Ajustes
Ao detectar qualquer variação
significativa entre as metas
planejadas e os resultados obtidos,
a empresa deve propor ajustes e
medidas corretivas que possam
reorientar as ações do projeto.
▪ Elaborar Relatórios Periódicos
e Final
Os relatórios de monitoramento
devem ser entregues
semestralmente, permitindo à
Secretaria Municipal de Educação
avaliar o progresso do projeto, os
resultados parciais e a eficácia das
estratégias adotadas. Ao término
do contrato, será elaborado um
relatório final que sintetize todo o
processo, incluindo metas
atingidas, impactos observados e
recomendações para a
continuidade ou expansão das
ações, visando manter o
aprimoramento contínuo da rede
municipal de ensino.

SERV 1 R$ 7.850,00 R$ 94.200,00

 

Para que produzam os efeitos legais nos termos do art. 71, inciso IV da Lei nº. 14.133/2021, com



suas posteriores alterações.

 

Lajes/RN, 21 de fevereiro de 2025.
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